

# **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Permukiman diarahkan kepada tersedianya infrastruktur yang dapat mendukung wilayah Kota dalam jangka pendek maupun jangka panjang serta kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan serta terjaminnya kualitas lingkungan yang baik sehingga benar-benar menjadi wilayah yang layak huni.

Upaya penyediaan infrastruktur dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prasarana dasar bagi warga masyarakat seperti Talud/Turap/Bronjong. Walaupun program-program tersebut manfaatnya telah dapat dirasakan oleh masyarakat, namun patut diakui belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Oleh karenanya upaya pengembangan infrastruktur wilayah dan kualitas lingkungan hidup perlu terus dilakukan seiring dengan perkembangan wilayah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup yang baik.

Pembangunan infrastruktur pendukung berupa Turap/Talud/Bronjong harus dilaksanakan sesuai ketentuan teknis konstruksi dan ketentuan lainnya sehingga dapat memenuhi fungsi dan manfaatnya secara optimal. Pada dasarnya pembangunan yang diprogramkan oleh Pemerintah Kota Ambon adalah tanggung jawab pemerintah Kota Ambon melalui Unit Kerja terkait. Dengan ketersediaannya anggaran maka pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong sebagai dasar untuk pekerjaan fisik talud pengaman Sungai.

### **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

- untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan talud Pengaman Sungai yang berkualitas dan bermanfaat bagi penataan lingkungan permukiman yang lebih baik.
- Secara umum dapat ikut membantu dan mengembangkan keadaan sosial ekonomi serta mengamankan masyarakat dari bahaya longsor akibat tergerus aliran air hujan di daerah sekitar lingkungan yang direncanakan.

#### **b. Tujuan**

- Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah survey perencanaan sebagai dasar desain teknis dan dokumen lelang pembangunan talud.
- Pekerjaan Survey perencanaan tersebut dapat dibagi dalam beberapa tahapan proses, yaitu :
  - Tahap pengumpulan data dan persiapan
  - Tahap orientasi lapangan
  - Tahap analisa data lapangan

□ Tahap penggambaran

### 3. **TARGET/SASARAN**

Sasaran dari kegiatan ini adalah :

- 1) Tersedianya dokumen perencanaan teknik pembangunan talud untuk penanganan/pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik talud.
- 2) Tersedianya dokumen pengadaan berupa dokumen analisa harga satuan (daftar kuantitas dan harga), spesifikasi teknik dan gambar rencana pembangunan talud.
- 3) Dapat menyelesaikan masalah pada lingkungan permukiman yang belum mendapat penanganan sehingga tingkat pelayanan yang diinginkan selama umur rencana dapat tercapai.

### 4. **NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perencanaan  
Perencanaan Pembangunan Talud Pengaman Sungai (APBD)  
Paket 2.
- 2) Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon

### 5. **SUMBER PENDANAAN**

Pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Talud Pengaman Sungai Paket 2 dibiayai melalui Dana APBD Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar : **Rp.34.790.000,00,-**