
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.   LATAR BELAKANG 
 

 Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Permukiman diarahkan kepada 

tersedianya infrastruktur yang dapat mendukung wilayah Kota dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang serta kebutuhan  masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan serta terjaminnya 

kualitas lingkungan yang baik sehingga benar-benar menjadi wilayah yang layak huni. 

 Upaya penyediaan infrastruktur dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan prasarana 

dasar bagi warga masyarakat seperti Talud/Turap/Bronjong. Walaupun program-program tersebut 

manfaatnya telah dapat dirasakan oleh masyarakat, namun patut diakui belum sepenuhnya memenuhi 

kebutuhan. Oleh karenanya upaya pengembangan infrastruktur wilayah dan kualitas lingkungan hidup 

perlu terus dilakukan seiring dengan perkembangan wilayah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat 

akan infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup yang baik. 

 Pembangunan infrastruktur pendukung berupa Turap/Talud/Bronjong harus dilaksanakan 

sesuai ketentuan teknis konstruksi dan ketentuan lainnya sehingga dapat memenuhi fungsi dan 

manfaatnya secara optimal. Pada dasarnya  pembangunan  yang  diprogramkan  oleh  Pemerintah  Kota  

Ambon  adalah  tanggung  jawab pemerintah Kota Ambon melalui Unit Kerja terkait. Dengan 

ketersediaannya anggaran maka pada Tahun Anggaran 2023  dilaksanakan kegiatan Perencanaan 

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong sebagai dasar untuk pekerjaan fisik talud pengaman Sungai. 

 
 

2.   MAKSUD DAN TUJUAN 
 

a. Maksud 
 

   untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan pembangunan talud Pengaman Sungai 

yang  berkualitas  dan  bermanfaat  bagi  penataan lingkungan permukiman yang lebih baik. 

    Secara  umum  dapat  ikut  membantu  dan  mengembangkan  keadaan  sosial  ekonomi  serta 

mengamankan masyarakat dari bahaya longsor akibat tergerus aliran air hujan   di daerah 

sekitar lingkungan yang direncanakan. 

b.   Tujuan 
 

   Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah survey perencanaan sebagai dasar desain teknis dan 

dokumen lelang pembangunan talud. 

   Pekerjaan Survey perencanaan tersebut dapat dibagi dalam beberapa tahapan proses, yaitu : 
 

   Tahap pengumpulan data dan persiapan 
 

   Tahap orientasi lapangan 
 

   Tahap analisa data lapangan 
 



   Tahap penggambaran 
 

3.    TARGET/SASARAN 
 

Sasaran dari kegiatan ini adalah : 
 

1) Tersedianya dokumen perencanaan teknik pembangunan talud untuk 

penanganan/pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik talud. 

2) Tersedianya dokumen pengadaan berupa dokumen analisa harga satuan (daftar kuantitas dan harga), 

spesifikasi teknik dan gambar rencana pembangunan talud. 

3) Dapat  menyelesaikan  masalah  pada  lingkungan  permukiman  yang  belum  mendapat 

penanganan  sehingga  tingkat  pelayanan  yang  diinginkan  selama  umur  rencana  dapat 

tercapai. 

 
 

4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
 

1)   Pejabat Pembuat Komitmen     : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Perencanaan 
 

   Perencanaan Pembangunan Talud Pengaman Sungai (APBD) 
Paket 2. 

 
2)   Satuan Kerja     : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon 

 
 
 

5. SUMBER PENDANAAN 
 

Pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Talud Pengaman Sungai Paket 2 

dibiayai melalui Dana APBD  Pemerintah  Kota  Ambon  Tahun  Anggaran  2023 dengan  Pagu  

Anggaran  sebesar :  Rp.34.790.000,00,-  

 


